RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVICI» d.d. BANOVICI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banoviéi; Bosna i Hercegovina;
Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax; 00387 35 875-166
Rjegenje Kantonalnog suda Tuzla br; U/1-0891/98. ID PDV broj: 209329530001
\dentifikacijski broj: 4209329530001 Porezni broj: 03421100
www.rmub.ba

e e s ———

aanoviéi. I1.10.  2023. godine

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za.
“REVIZIJA PRP IZRADA 1IZVOZNE TRASE ZA UGALJ | OTKRIVKU U ZAPADNOM

DIJELU PK ,,GRIVICE" (rudarski)® u svrhu istrazivanja trzista.

7ainteresovani ponudaci dostavljaju uredno popunjen obrazac zd cijenu ponude 1z
priiloga o0ovog zahtjeva do odredenog roka na e-mail Ugovornog organa.

edis.softic@rmub.ba
Rok za dostavljanje ponude j& 20.10.2023. godine do 109 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail:

edis.softic@rmub.ba sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda
| - /23 i nazivom predmeta nabavke.

Kontakt telefon: 035 | 870 — 356, 035/ 870 — 319.
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Transakcijski rauni:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla 306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar

132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovici 134 0011 110 000855 Asa Banka BH d.d. Sarajevo
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH 186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.

555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla 338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar
102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo 199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo




Aneks 2.

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUDACA:

Naziv i broj nabavke: «REVIZIJA PRP IZRADA IZVOZNE TRASE ZA UGALJ | OTKRIVKU U
ZAPADNOM DIJELU PK GRIVICE* (rudarski)”

| - [23
Datum:
Broj ponude:
Jed. Ukupan
Redni : cijena bez | iznos bez
broj Opis usluge PDV-a | PDV-a
(KM/kom) (KM)
“REVIZIJA PRP I1ZRADA 1ZVOZNE TRASE ZA UGALJ | OTKRIVKU U

1. | 7APADNOM DIJELU PK ,GRIVICE" (rudarski)’

Iznos bez PDV-a.
PDV (17%).

Iznos sa PDV-om:

Rok izvréenja usluge:

Uslovi i nadin pla¢anja: Odgodeno 30 dana od dana prijema fakture

M.P.
OVLASTENO LICE PONUDACA

(Potpis)

Napomena
1. Cijene moraju biti izrazene u KM osim inostranih ponudaca koj cijenu ponude izrazavaju valutom EUR
7a svaku stavku u ponudi mora sé navesti cijena. .
sadrzi sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljacu.

2. Cijena ponude se€ iskazuje bez PDV-a |
dodatne trodkove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

Ugovorni organ ne smije imati nikakve U
3. U sluéaju razlike izmedu jedini¢nih cijena i ukupnog iznosa, ispravka ce s€ izyrsiti u skladu sa jediniCnim

cijenama.

4 Jediniéna cijena stavke se né smatra ratunskom greskom, odnosno ne moze sée ispravljati.
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Na osnovu odobrenog Naloga broj: od godine izdajem:

PROJEKTNI ZADATAK

1 NAZIV PROJEKTA: PRP Izrada izvozne trase za ugalj i otkrivku u Zapadnom dijelu PK "Grivice"
2. OPSTI PODACI

2.1. Narucilac projekta — Investitor: Rudnici mrkog uglja "Banovié¢i" d.d. Banovici
2.2. Projektant:

2.3. Saradnici:

Rok izrade: 60 dana

3. OBRAZLOZENIJE IZRADE PROJEKTA

Potreba za Izradom izvozne trase za ugalj i otkrivku u Zapadnom dijelu PK "Grivice”, odnosno izrada
transportne komunikacije koja ¢e predstavljati dugoro¢nije rjeSenje povezivanja isto¢nog, centralnog 1
zapadnog dijela povrSinskog kopa sa ve¢ postojecom trasom za ugalj po podinskoj zoni Zapadnog
revira PK ”Grivice”, Izvoznom trasom za otkrivku do odlagaliSta Bucik, a preko nje i Glavnom
izvoznom trasom za ugalj na PK “Grivice” (trasa Jelah.). Ova trasa bi u buduénosti sluzila za
transport uglja i otkrivke, za prevoz ljudi, opreme i ostale mehanizacije. Projektovanje i izrada
[zvozne trase za ugalj i otkrivku u Zapadnom dijelu PK "Grivice™ morala bi biti racionalno 1
ekonomi¢no rjesenje koje mora zadovoljiti u smislu dugoro&nosti i sigurnosti s obzirom na to da ¢e
dio trase prolaziti kroz nasuti dio vodosabirnika u Zapadnom reviru povr$inskog kopa.

Nekoliko je razloga dovelo do potrebe za izradom predmetne transportne komunikacije od kojih su tri
dominantna. Prvi razlog se odnosi na &injenicu da je planirana eksploatacija uglja po godiSnjem planu
u dijelu kopa (tzv. Most koji dijeli povrinski kop na [sto¢ni i Zapadni revir) a na kojem se nalazi dio
izvozne trase za ugalj i otkrivku. S obzirom da ¢e se pri eksploataciji uglja dio trase (tzv.most)
otkopati, ukazala se potreba za izmjestanjem odnosno Izradom izvozne trase za ugalj i otkrivku u
Zapadnom dijelu PK “Grivice™. Drugi razlog se odnosi na ¢injenicu da DRP druge etape razvoja
povrsinskog kopa "Grivice" RMU "Banovic1" - tehnicko rjesenje razvoja frontova rudarskih radova na
uglju i otkrivei u periodu 2019.-2031. godine po kojem se izvode radovi na PK ,,Grivice™ ne predvida

Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoljena bez odobrenja ovlaséenog lica Rudnici mrkog uglja "Banovici” d.d.

RMU.730-02
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vezu Zapadnog i Isto¢nog revira kopa sa tzv. Mostom, pa izrada ove trase na PK“Grivice®* postaje
imperativ kako u dugoro&nom smislu rijesiti novonastalu situaciju.

Treéi razlog potrebe za izradom ove trase su nasute | podinske mase, koje se nalaze u ovom dijelu
kopa, pokrenute u decembru 2022. godine. Izradom ove trase u Zapadnom dijelu kopa bi se
omoguéio odvoz otkrivke i uglja sa tzv. mosta planirane godisnjim planom.

U toku izrade radova na projektovanoj trasi potrebno je takode vr3iti otkopavanje odredenih koli¢ina
otkrivke, gdje se trenutno i izvode radovi (na mostu), kako bi se predmetna trasa mogla uklopiti u
postojece stanje.

Da bi se ispunili kriteriji sigurnosti predmetnu trasu je potrebno izgraditi uz $to povoljniji uzduZni
nagib odnosno uspon/pad trase, da bi se obezbijedila dodatna sigurnost pri kretanju ljudi 1
mehanizacije.

U sustini, rjeenja koja ¢e biti data ovim pojednostavljenim rudarskim projektom su dopuna
projektnih rjesenja datih u DRP druge etape razvoja povrsinskog kopa "Grivice" RMU "Banovi¢1" —
tehnicko rjesenje razvoja frontova rudarskih radova na uglju i otkrivei u periodu 2019.-2031. godine.

4. PODLOGE ZA PROJEKTOVANIE

4.1. Glavni rudarski projekat PK "Grivice" iz 1984. godine,

4.2. DRP druge etape razvoja povrsinskog kopa "Grivice" RMU "Banovic¢i" - tehniCko rjeSenje
razvoja frontova rudarskih radova na uglju i otkrivei u periodu 2019.-2031. godine,

4.3. Azurni geodetski planovi za PK "Grivice"

4.4. Godisnji plan rada za 2023. godinu
4.5. Ostala tehni¢ka i projektna dokumentacija

5. TEHNICKO RJESENJE ZADATKA

5.1. Prikaz postojeceg stanja

5.2. Potrebne podloge za projektovanje

5.3. ObrazloZenje Izrade izvozne trase za ugalj i otkrivku u Zapadnom dijelu PK "Grivice”

5.4.Tehniko rjesenje zadatka sa lokacijom i odgovarajucim crteZima

5.5. Tehnicki opis nacina izrade

5.6. Energetsko rjeSenje

5.7. Tehnitko-ekonomska analiza opravdanosti Izrade izvozne trase za ugalj i otkrivku u Zapadnom
dijelu PK"Grivice"

5.8. Predmjer i predra¢un opreme i radova

Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoljena bez odobrenja oviascenog lica Rudnici mrkog uglja "Banovici” d.d.
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6. POSEBNE MJERE ZASTITE

7. POSEBNE NAPOMENE

PRP uraditi saglasno odredbama Zakona o rudarstvu (Sl.novine FBiH broj 26/10), Pravilnika o sadrzaju,
redoslijedu izrade, sastavnim dijelovima i nacinu izrade rudarskih projekata (SI. Novine FBiH 53/12) i
drugim zakonskim propisima, normativima i standardima koji reguliu ovu materiju.

Pri izradi PRP koristiti savremeni pristup i softvere iz oblasti geologije i rudarstva.

Investitor je duZan predmetnu tehni¢ku dokumentaciju nakon izrade podvrgnuti reviziji u roku od mjesec
dana. Projektna organizacija je duZna nakon obavljene revizije i otklanjanja primjedbi, predati Investitoru
uradenu projektnu dokumentaciju u 4 (Cetiri) istovjetna primjerka i u formi na CD/DVD digitalnoj -u.

KORISNIK: SAGLASAN: ODOBRAVA:
Tehnicki rukovodilac Rudnika ~ Rukovodilac sektora projektovanja VD Izvrinildirektor za tehn. poslove
teh.-tehn. planiranja i razvoja
(o3t
Mr.Jasmin J*éﬁlakOVié, dipl.inz.

itsad Beci¢, dipl.inz.rud.
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