



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166
Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98. ID PDV broj: 209329530001
Identifikacijski broj: 4209329530001 Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: I - 313 /23

Banovići, 17.11. 2023. godine



ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za:
“IZRADA ELABORATA ANALIZE STVARNOG STANJA OTKRIVKE I UGLJA SA SMJERNICAMA
MOGUĆEG DALJNJEG OPTIMALNOG RAZVOJA POVRŠINSKOG KOPA „GRIVICE“ U POSTOJEĆIM
USLOVIMA“ u svrhu istraživanja tržišta.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na e-mail Ugovornog organa: edis.softic@rmub.ba

Rok za dostavljanje ponude je 20.11.2023. godine do 10⁰⁰ sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail: edis.softic@rmub.ba sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I - 313 /23 i nazivom predmeta nabavke.

Kontakt telefon: 035 / 870 – 356, 035 / 870 – 319.

S poštovanjem,



Rukovodilac sektora nabave i prodaje

Edis Softić, dipl.ecc.

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla
102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo

306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar
134 0011 110 000855 Asa Banka BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar
199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv i broj nabavke: "IZRADA ELABORATA ANALIZE STVARNOG STANJA OTKRIVKE I UGLJA SA SMJERNICAMA MOGUĆEG DALJNJEG OPTIMALNOG RAZVOJA POVRŠINSKOG KOPA „GRIVICE“ U POSTOJEĆIM USLOVIMA"

I - _____/23

Datum: _____

Broj ponude: _____

Redni broj	Naziv	Jed. cijena bez PDV-a (KM/kom)	Ukupan iznos bez PDV-a (KM)
1.	IZRADA ELABORATA ANALIZE STVARNOG STANJA OTKRIVKE I UGLJA SA SMJERNICAMA MOGUĆEG DALJNJEG OPTIMALNOG RAZVOJA POVRŠINSKOG KOPA „GRIVICE“ U POSTOJEĆIM USLOVIMA		
Iznos bez PDV-a:			
PDV (17%):			
Iznos sa PDV-om:			

Rok izvršenja usluge: _____.

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno 30 dana od dana prijema fakture

M.P.
OVLAŠTENI LICE PONUĐAČA_____
(Potpis)**Napomena:**

- Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
- Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
- U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.



Broj: 8580 / 23
Banovići, 14.11. 2023. godine

S. Nizadin

Na osnovu odobrenog Naloga broj: _____ od _____ godine izdajem:

PROGRAMSKI ZADATAK

1. **NAZIV ELABORATA: ANALIZA STVARNOG STANJA OTKRIVKE I UGLJA SA SMJERNICAMA MOGUĆEG DALJNJEG OPTIMALNOG RAZVOJA POVRŠINSKOG KOPA "GRIVICE" U POSTOJEĆIM USLOVIMA**

2. **OPŠTI PODACI**

2.1. Naručilac elaborata – Investitor: Rudnici mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići

2.2. Projektant:

2.3. Saradnici:

Rok izrade: *45 dana od dana dostave programskog zadatka*

3. **OBRAZLOŽENJE POTREBE ZA IZRADOM ELABORATA:**

Federalni rudarski inspektor u redovnom pregledu na PK „Grivice” od 02.10 do 06.10. 2023.god. na osnovu stvarnog stanja na terenu naložio je da se radi daljnjeg pravilnog i sigurnog izvođenja rudarskih radova na otkopavanju otkrivke i uglja izradi elaborat sa detaljnom analizom stvarnog stanja otkrivke i uglja. Ovaj elaborat će poslužiti za izradu novog projekta za PK „Grivice”, iz razloga što su znatno smanjene mogućnosti izvođenja rudarskih radova sa postojećim izvedbenim projektom.

Zbog velikog zaostatka otkrivke, narušenosti geometrije kopova, povećanog odnosa otkrivke i uglja, nestabilne proizvodnje; nameće se potreba reprojekovanja razvoja PK „Grivice” da bi se definisao mogući optimalni način daljnjeg razvoja PK „Grivice” na uglju i otkrivci.



4. **PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE**

- 4.1. Glavni rudarski projekat PK "Grivice" iz 1984. godine,
- 4.2. DRP Druge etape razvoja površinskog kopa "Grivice" RMU "Banovići" Tehničko rješenje razvoja frontova rudarskih radova na uglju i otkrivci u periodu 2019.-2031. godine, iz 2019. godine
- 4.3. Dugoročni program razvoja Rudnika "Površinska eksploatacija uglja" za period 2017.-2031. godina, iz 2017. godine
- 4.4. DRP Izvođenja bušačko – minerskih radova na PK "Turija" i PK "Grivice", iz 2014. godine
- 4.5. DRP Rekultivacije degradiranih površina na PK "Grivice" RMU "Banovići" d.d. Banovići, iz 2016. godine
- 4.6. DRP Odvodnjavanje PK "Grivice", iz 2016. godine
- 4.7. PRP površinskog kopa "Grivice" RMU "Banovići" – Tehničko rješenje odlaganja otkrivke na dijelu sjevernog odlagališta Dubrava u prostoru sliva prilučke rijeke, iz 2011. godine.
- 4.8. PRP Izrada kamionske trase od kratera PK "Grivice" prema Sjevernom vanjskom odlagalištu kroz naselje Bučik, iz 2018. godine
- 4.9. PRP Odlaganje otkrivke na istočnom dijelu Sjevernog vanjskog odlagališta PK "Grivice" u prostoru naselja "Gornji Bučik", iz 2020. godine
- 4.10. PRP Izvođenje bušačko-minerskih radova na PK "Grivice" u blizini stambenih objekata za bager M-201, iz 2015. godine
- 4.11. PRP Sanacija vodene akumulacije iznad jamskih prostorija Rudnika "Podzemna eksploatacija uglja" RMU "Banovići" d.d. Banovići, iz 2015. godine
- 4.12. PRP Izrada izvozne trase za ugalj po podinskoj zoni zapadnog revira PK "Grivice", iz 2022. godine
- 4.13. PRP Izrada glavne izvozne trase na PK "Grivice" iz 2022. godine
- 4.14. Manje izmjene na PRP Izrada glavne izvozne trase na PK "Grivice", iz 2023. godine
- 4.15. Elaborat stabilnosti radnih kosina na PK "Grivice" RMU "Banovići" sa projektnim rješenjima objedinjavanja više etaža kao podloga za izradu DRP Druge etape razvoja površinskog kopa "Grivice" RMU "Banovići" Tehničko rješenje razvoja frontova rudarskih radova na uglju i otkrivci u periodu 2019.-2031. godine, iz 2019. godine
- 4.16. Godišnji plan PK "Grivice" za 2024. Godinu
- 4.17. Ostala tehnička dokumentacija potrebna za izradu elaborata



5. TEHNIČKO RJEŠENJE ZADATKA SA UKLAPANJEM U POSTOJEĆI SISTEM EKSPLOATACIJE

Elaboratom je potrebno definisati stanje rezervi uglja, raspoložive mehanizacije, broja radnika i ostalih parametara koje služe za normalno funkcionisanje jednog kopa.

6. POSEBNI ZAHTJEVI - USLOVI

6.1. Kratak prikaz osnovnih podataka o PK "Grivice"

6.2. Prikaz postojećeg stanja na PK "Grivice"

6.3. Podloge za projektovanje

6.4. Obrazloženje trenutnog stanja površinskog kopa sa smjericama mogućeg daljnjeg optimalnog razvoja PK "Grivice" u postojećim uslovima

6.5. Tehničko rješenje zadatka sa uklapanjem u postojeće stanje površinskog kopa

6.6. Tehničko – ekonomska analiza opravdanosti predloženog mogućeg daljeg razvoja PK "Grivice" u narednom periodu

6.7. Posebne mjere zaštite

7. POSEBNE NAPOMENE

Elaborat uraditi saglasno odredbama Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH broj 26/10 od 05.05.2010. godine), Pravilnika o sadržaju, redoslijedu izrade, sastavnim dijelovima i načinu izrade rudarskih projekata (Sl. Novine FBiH 53/12 od 20.06.2012. godine) i drugim zakonskim propisima, normativima i standardima koji regulišu ovu materiju.

Pri izradi elaborata koristiti savremeni pristup i softvere iz oblasti geologije i rudarstva.

Projektant elaborata je dužan dostaviti projektnu dokumentaciju Sektoru za projektovanje, tehničko-tehnološko planiranje i razvoj u 4 (četiri) istovjetna primjerka i u digitalnoj formi na CD/DVD-u.

KORISNIK:

Rudnik "Površinska eksploatacija uglja"
Tehnički Rukovodilac Rudnika
"Površinska eksploatacija uglja"

Mr. Bego Birparić, dipl.inž.rud.

SAGLASAN:

Rukovodilac sektora projektovanja
teh.-tehn. planiranja i razvoja

Mr. Jasmin Jamaković, dipl.inž.rud.

ODOBRAVA:

VD Izvršni direktor za tehn. poslove

Dr. Mirsad Bečić, dipl.inž.rud.